

CONSTRUTORA E LOCADORA GURGUEIA LTDA  
CNPJ: 01.907.303/0001-55  
AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, n° 3896, Sala A, Bairro Cruzeta  
CEP: 64840-000



01  
g

1500m

PROPOSTA DE PREÇO

À PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL  
PREFEITURA DE GUADALUPE- PI  
Ref. TOMADA DE PREÇO N°004/2022

Senhor(a) Presidente,

Tendo examinado o Edital do Tomada de Preço nº 004/2022, apresentamos a presente proposta para contratação de empresa especializada para reforma de estrada vicinal na localidade Boa Vista a Carreiro - Zona Rural do Município de Guadalupe - PI, pelo valor total de R\$ 154.685,93 (cento e cinquenta e quatro mil seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos), conforme planilhas de preços, anexas. Outrossim, declaramos que:

Nos preços oferecidos estão inclusos todos os custos e despesas, tais como: fornecimento de mão de obra, impostos, taxas, encargos sociais, administração, lucros e outros. Caso a nossa proposta seja aceita, comprometemo-nos:

A iniciar os serviços no prazo conforme edital.

Concordamos em manter a validade desta proposta por um período de 60 (sessenta) dias, contado a partir desta data.

Até que o contrato seja assinado, esta proposta constituirá um compromisso de nossa parte, observada as condições do Edital.

Conta pra pagamento:

Construtora e Locadora Gurgueia

Agência: 3679-x

Conta Corrente: 2626-3

Guadalupe-PI de 06 setembro de 2022.

Homero Francisco Pereira Sena  
Socio administrador  
CPF nº 675.043.103-87

V

Carlos Antonio Rocha Moreira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 141050973-7

CNPJ: 01.907.303/0001-55

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, n° 3896, Sala A, Bairro Cruzeta

CEP: 64840-000

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Aos cuidados da Comissão de Licitação

Ref. Tomada de Preço N° 004/2022

OBRA/SERVIÇO: Reforma estrada vicinal LSO= 111,86%  
 LOCALIDADE: Boa Vista a Carreiro - Zona Rural do Município BDI= 21,35%  
 Município: Guadalupe - PI.

PLANILHA ORÇAMENTARIA - RESUMO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO (R\$)	
				UNITA. C/ BDI	SUBTOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	UND	1,00	35.618,47	35.618,47
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	UND	1,00	93.995,34	93.995,34
3.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE (PASSAGEM MOLHADA). BOA VISTA A CARREIRO	UND	1,00	25.072,13	25.072,13
<b>TOTAL GERAL OBRA / SERVIÇO (R\$)=</b>					<b>154.685,93</b>

O presente orçamento é de R\$ 154.685,93(cento e cinquenta e quatro mil seiscientos e oitenta e cinco reais e noventa e três centavos)

Guadalupe-PI 06 de setembro 2022.

*[Handwritten Signature]*  
 Construtora e Locadora Gurgueia  
 Homero Francisco Pereira Sena  
 Proprietário  
 CPF:675.043.103-87

*[Handwritten Signature]*  
 Carlos Antônio Rocha Moreira  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 141050973-7



*[Handwritten Signature]*  
 20

CNPJ: 01.907.303/0001-55

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, n° 3896, Sala A, Bairro Cruzeta

CEP: 64840-000

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Aos cuidados da Comissão de Licitação

Ref. Tomada de Preço N° 004/2022

**OBRA/ SERVIÇO: Reforma estrada vicinal**

**LSO= 111,86%**

**LOCALIDADE: Boa Vista a Carreiro - Zona Rural do Município**

**BDI= 21,35%**

**Município: Guadalupe - PI.**

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

ITEM	CODIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTID.	PREÇO (R\$)		
						UNITA. S/ BDI	UNITA. C/ BDI	SUBTOTAL
<b>1.0</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>35.618,47</b>
1.1	COMPOSIÇÃO-01	PROPIA	Aquisição e assentamento de placa da obra em chapa de aço galvanizada 1x(2,00x2,00)m	und	1,00	1.938,32	2.352,15	2.352,15
1.2	COMPOSIÇÃO-02	PROPIA	Administração central de obra	mês	2,00	7.158,91	8.687,34	17.374,67
1.3	COMPOSIÇÃO-03	PROPIA	Mobilização e desmobilização de equipamentos	und	1,00	8.900,51	10.800,76	10.800,76
1.4	5501700	SICRO	Desmatamento, destocamento, limpeza de area e estocagem do material de limpeza com arvores de diâmetro ate 0,15m	m²	9.120,00	0,48	0,56	5.090,88
<b>2.0</b>			<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>					<b>93.995,34</b>
2.1	4915598	SICRO	Reconformação da plataforma	m²	6.840,00	0,08	0,10	664,03
2.2	COMPOSIÇÃO-04	PROPIA	Execução de revestimento primário com material de jazida	m²	5.263,80	7,87	9,55	50.288,46
2.3	COMPOSIÇÃO-05	PROPIA	Regularização do subleito	m²	27.360,00	0,61	0,74	20.146,59
2.4	5915451	SICRO	Transporte de água com caminhão tanque de 6.000 l - rodovia em leito natural	T.Km	2.564,10	2,37	2,88	7.374,34
2.5	5914374	SICRO	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário	T.Km	15.791,40	0,81	0,98	15.521,92

02



Carlos Antônio Rocha MOREIRA  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 141059973

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten marks]*

CNPJ: 01.907.303/0001-55

05

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, nº 3896, Sala A, Bairro Cruzeta

CEP: 64840-000

3.0			<b>OBRAS DE ARTE CORRENTE (PASSAGEM MOLHADA). BOA VISTA CARREIRO -VIA 02</b>						<b>25.072,13</b>
3.1	80082	SINAPI	Escavação mecanizada até 1,5 m (média entre montante e jusante/uma composição por trecho), com escavadeira hidráulica (0,8 m <sup>3</sup> ), larg. De 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria	m <sup>3</sup>	16,00	10,77	13,07	209,11	
3.2	102487	SINAPI	(Passagem molhada) concreto ciclópico fck = 15mpa, 30% pedra de mão em volume real, inclusive lançamento. Af_05/2021	m <sup>3</sup>	11,20	603,07	731,83	8.196,44	
3.3	804041	SINAPI	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,00	733,64	890,27	7.122,18	
3.4	804393	SINAPI	Corpo de BSTC D = 1,00 m - escondidade 0° - areia e brita comerciais - alas escondidas.	und	2,00	2.366,02	2.871,17	5.742,33	
3.5	94306	SINAPI	Aterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba/ 0,8 m <sup>3</sup> / potência: 11HP), largura de 1,5 a 2,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0m, com solo argilo-arenoso.	m <sup>3</sup>	38,40	61,14	74,19	2.849,03	
3.6	COMPOSIÇÃO-06	PROPIA	Baliza em tubo de aço galvanizado, diâmetro=40mm, com pintura de sinalização (cor amarela e preto). Baliza locada a cada 1,0 metro.	und	14,00	56,10	68,07	953,04	
<b>TOTAL GERAL OBRA/ SERVIÇO (R\$)=</b>									<b>154.685,93</b>

Guadalupe-PI 06 de setembro 2022.

Construtora e Locadora Gurgueia



Homero Francisco Pereira Sena

Proprietário

CPF:675.043.103-87

Carlos Antônio Rocha Moreira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 141050973-7



Handwritten notes and signatures at the bottom right of the page.

CNPJ: 01.907.303/0001-55

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, n° 3896, Sala A, Bairro Cruzeta

CEP: 64840-000

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Aos cuidados da Comissão de Licitação

Ref. Tomada de Preço N° 004/2022

**OBRA / SERVIÇO:** Reforma estrada vicinal

LSO= 111,86%

**LOCALIDADE:** Boa Vista a Carreiro - Zona Rural do Município

BDI= 21,35%

**Município:** Guadalupe - PI.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
ITEM	DESCRIÇÃO	PESO (%)	VALOR OBRA/SERVIÇO (R\$)	MESES			
				1		2	
				(%)	(R\$)	%	(R\$)
	<b>VALOR GERAL DA OBRA</b>	<b>100,00%</b>	<b>154.685,93</b>				
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	23,03%	35.618,47	11,51%	17.809,23	11,51%	17.809,23
2.0	MOVIMENTO DE TERRA	60,77%	93.995,34	30,38%	46.997,67	30,38%	46.997,67
3.0	OBRAS DE ARTE CORRENTE (PASSAGEM MOLHADA). BOA VISTA A CARREIRO	16,21%	25.072,13	8,10%	12.536,06	8,10%	12.536,06
<b>TOTAL DE PARCELA (R\$):</b>				<b>50,00%</b>	<b>77.342,97</b>	<b>50,00%</b>	<b>77.342,97</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$):</b>					<b>77.342,97</b>		<b>154.685,93</b>

Guadalupe-PI 06 de setembro 2022.

Construtora e Locadora Gurgueia

Homero Francisco Pereira Sena

Proprietário

CPF: 675.043.103-87

Carlos Antônio Rocha Moreira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 141050973-7



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, n° 3896, Sala A, Bairro Cruzeta  
 CEP: 64840-000

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Aos cuidados da Comissão de Licitação

Ref. Tomada de Preço N° 004/2022

**OBRA/ SERVIÇO:** Reforma estrada vicinal

LSO= 111,86%

**LOCALIDADE:** Boa Vista a Carreiro - Zona Rural do Município



BDI= 21,35%

**Município:** Guadalupe - PI.

**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	PREÇO(R\$)	
						UNITARIO	SUBTOTAL
1.1	COMPOSIÇÃO 01		Aquisição e assentamento de placa em chapa de aço galvanizado 1x(2,00x2,00)m	und			1.938,32
1.1.1	4813	sinapi- insumo	Placa de obra em chapa de aço 2,00 x 1,125m	M²	4,000000	430,00	1.720,00
1.1.2	4417	sinapi- insumo	Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2.5x7,5cm	M	6,000000	3,81	22,86
1.1.3	4491	sinapi- insumo	Peça de madeira 3ª qualidade 7,5x7,5cm	M	7,400000	10,21	75,55
1.1.4	5075	sinapi- insumo	Prego 18x30	KG	0,400000	21,93	8,77
1.1.5	93358	sinapi	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	M³	0,160000	68,95	11,03
1.1.6	94962	sinapi	Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5(em massa seca de cimento/ areia media/ brita 1)-preparo mecânico com betoneira 400l	M³	0,160000	428,00	68,48
1.1.7	88262	sinapi	Carpinteiro de forma encargos complementares	H	0,800000	22,10	17,68
1.1.8	88316	sinapi	Servente com encargos complementares	H	0,800000	17,43	13,94
1.2	COMPOSIÇÃO 02	FONTE	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DE OBRA	MÊS			7.158,91
1.2.1	90767	sinapi	Apontador ou aprovador com encargos complementares	H	66,000000	18,28	1.206,48
1.2.2	90776	sinapi	Encarregado geral com encargos complementares	H	88,000000	28,18	2.479,84
1.2.3	90778	sinapi	Engenheiro civil de obra plano com encargos complementares	H	33,000000	105,23	3.472,59

Carlos Antonio Rocha Moreira  
 ENGENHEIRO CIVIL

1.3	COMPOSIÇÃO 03	FONTE	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO	DM (KM)	K	FU	V(KM/H)	CH	Cmob
$C_{Mob} = \left( \frac{DM \times K \times FU}{V} \right) \times CH$									
<p>onde:</p> <p>C<sub>Mob</sub> representa o custo de mobilização e desmobilização; DM representa a distância de mobilização, em quilômetros (km) ou em milhas náuticas (mi); K representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem; FU representa o fator de utilização do veículo transportador; V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nós; CH representa o custo horário do veículo transportador.</p> <p>O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem.</p> <p>Já o fator FU representa o inverso do número de equipamentos a serem transportados nos diferentes veículos transportadores.</p>									
<small>Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes - COCIT</small>  									
1.3.1	E9541	sicro	Trator sobre esteiras com lâmina - 259 kW						
1.3.2	E9018	sicro	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW. Para E9541	200,00	2,00	1,00	60,00	425,00	2.833,33
1.3.3	E9524	sicro	Motoniveladora - 93kW						
1.3.4	E9018	sicro	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW. Para E9524	110,00	2,00	1,00	60,00	388,00	1.422,67
1.3.5	E9571	sicro	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188kW	50	2,00	1,00	50,00	301,71	603,42
1.3.6	E9518	sicro	Grade de 24 discos rebocável de D=60cm (24")	50	2,00	1,00	50,00	4,89	9,78

1.3.7	E9577	sicro	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	50	2,00	0,50	60,00	115,68	-
1.3.8	E9605	sicro	Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136kW	50	2,00	1,00	50,00	232,32	464,64
1.3.9	E9579	sicro	Caminhão basculante com capacidade de 10m³ - 188kW	110	2,00	1,00	60,00	200,00	733,33
1.3.10	5631	sicro	Escavadeira hidráulica sobre esteiras caçamba 0,80 m³, peso operacional 17 t, potência bruta 111HP-CHP diurno						
1.3.11	E9018	sicro	Cavalo mecânico com dolly intermediário e semirreboque de 4 eixos com capacidade de 53 t - 323 kW. Para E9524	200,00	2,00	1,00	60,00	425,00	2.833,33
<b>TOTAL MOB &amp; DESM (R\$)=</b>									<b>8.900,51</b>

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO									
2.2	FIC=	0,01728	Produção da equipe = 168,20000m³		utilização		custo horário		custo horário total
	COMPOSIÇÃO 04	FONTE	Execução de revestimento primário com material de jazida	quant	operativo	improdutivo	produtivo	improdutivo	
			Equipamentos						
2.2.1	E9571	sicro	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188kW	1,00	0,93	0,07	301,71	74,67	285,81
2.2.2	E9518	sicro	Grade de 24 discos rebocável de D=60cm (24")	1,00	0,52	0,48	4,89	3,40	4,17
2.2.3	E9524	sicro	Motoniveladora - 93kW	1,00	0,74	0,26	211,89	85,77	179,10
2.2.4	E9577	sicro	Trator agrícola sobre pneus - 77 kW	1,00	0,52	0,48	115,68	35,91	77,39
			Mão de obra	und	quant			custo horário	custo horário total
2.2.5	P9824	sicro	Servente	h	1,00			17,28	17,28
<b>Custo horário total execução</b>									<b>563,77</b>
<b>Custo unitário de execução</b>									<b>3,35</b>
<b>Custo do FIC</b>									<b>0,06</b>
			Atividade Auxiliares	und	quant			custo horário	custo horário total



AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, nº 3896, Sala A, Bairro Cruzeta

CEP: 64840-000

2.2.6	4016096	sicro	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56m³	m³	1,10			1,26	1,39
<b>Custo total</b>									<b>1,39</b>
			<b>Tempo Fixo</b>	und	quant			custo horario	custo horario total
2.2.7	4016096	sicro	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidraulica de 1,56m³ - caminhão basculante 10m³	t	2,0625	5914354		1,52	3,14
<b>Custo total</b>									<b>3,14</b>
<b>Custo unitario total (R\$)=</b>									<b>7,87</b>
2.3	FIC=	0,01728	Produção da equipe = 168,20000m³		utilização		custo horario		custo horario total
	COMPOSIÇÃO 05	FONTE	Execução de revestimento primario com material de jazida	quant	operativo	improdutivo	produtivo	improdutivo	
			Equipamentos						
2.3.1	E9571	sicro	Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188kW	2,00	0,51	0,49	301,71	74,67	380,91
2.3.2	E9518	sicro	Grade de 24 discos rebocavel de D=60cm (24")	1,00	0,69	0,31	4,89	3,40	4,43
2.3.3	E9524	sicro	Motoniveladora - 93kW	1,00	0,71	0,29	211,89	85,77	175,32
2.3.4	E9577	sicro	Trator agricola sobre pneus - 77 kW	1,00	0,69	0,31	115,68	35,91	90,95
			<b>Mão de obra</b>	und	quant			custo horario	custo horario total
2.3.5	P9824	sicro	Servente	h	1,00			17,28	17,28
<b>Custo horario total execucao</b>									<b>668,90</b>
<b>Custo unitario de execucao</b>									<b>0,60</b>
<b>Custo do FIC</b>									<b>0,01</b>
<b>Custo unitario total (R\$)=</b>									<b>0,61</b>

*[Handwritten marks]*

*[Handwritten signature]*  
 Carlos Antônio Rocha Mendes  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 141050973-7

*[Circular stamp: Prefeitura Municipal de Cruzeta, 19/03]*

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, n° 3896, Sala A, Bairro Cruzeta  
CEP: 64840-000

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITARIO							
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	PREÇO(R\$)	
						UNITARIO	SUBTOTAL
3.6	COMPOSIÇÃO 06		Baliza em tubo de aço galvanizado, diâmetro=40mm, com pintura de sinalização (cor amarela e preto). Baliza locada a cada 1,0metro.	UND			56,10
3.6.1	21003	sinapi- insumo	Tubo aço carbono com costura, NBR 5580, classe L, DN=40mm, E=3,0mm, 3,34 Kg/m.	M	0,800000	54,79	43,83
3.6.2	100724	sinapi	Pintura com tina alquidica de fundo e acabamento (esmalte sintético) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil metalico executado em fabrica (por demão)	M²	0,158336	11,80	1,87
3.6.3	94962	sinapi	Concreto magro para lasto, traço 1:4,5:4,5 ( em massa seca de cimento/ areia media / brita 1)= preparo mecanico com betoneira 400L.	M³	0,008000	428,12	3,42
3.6.4	88316	sinapi	Servente com encargos complementares	H	0,400000	17,43	6,97

Guadalupe-PI 06 de setembro 2022.

Construtora e Locadora Gurgueia

Homero Francisco Pereira Sena  
Proprietário  
CPF:675.043.103-87

Carlos Antonio Rocha Moreira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 141050973-7



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, n° 3896, Sala A, Bairro Cruzeta  
CEP: 64840-000

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Aos cuidados da Comissão de Licitação

Ref. Tomada de Preço N° 004/2022

**OBRA/ SERVIÇO: Reforma estrada vicinal**

LSO= 111,86%

**LOCALIDADE: Boa Vista a Carreiro - Zona Rural do Município**

BDI= 21,35%

**Município: Guadalupe - PI.**

COMPOSIÇÃO BDI - SERVIÇO			
ITEM	DESCRIÇÃO	INDICE (%)	INDICE (%)
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (AC)		4,01%
2.0	IMPOSTOS E TAXAS (I)		6,15%
	ISS	2,50%	
	PIS	0,65%	
	COFINS	3,00%	
	CPRB (INSS)	-	
3.0	TAXA DE RISCO *		0,56%
4.0	SEGURO GARANTIA (SG)		0,40%
5.0	DESPEAS FINANCEIRAS 9df0		1,11%
6.0	LUCRO (L)		7,30%
		<b>BDI (%)=</b>	<b>21,35%</b>
Composição de BDI conforme acordo N°2622/2013 - TCU - Plenário			
Formula para calculo do BDI: $BDI = (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1$			
Tipo de obra: Construção de rodovias e ferrovias - médio			



Carlos Antonio Rocha M.  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 141050973-7

CNPJ: 01.907.303/0001-55

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, n° 3896, Sala A, Bairro Cruzeta

CEP: 64840-000

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Aos cuidados da Comissão de Licitação

Ref. Tomada de Preço N° 004/2022

**OBRA/ SERVIÇO:** Reforma estrada vicinal

LSO= 111,86%

**LOCALIDADE:** Boa Vista a Carreiro - Zona Rural do Município


BDI= 21,35%

**Município:** Guadalupe - PI.

TRECHOS						
TRECHOS	ROTA LOCALIDADES	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA(M²)	COORDENADAS GEOGRAFICAS	
					PONTO INICIAL	PONTO FINAL
1.0	BOA VISTA CARREIRO-VIA 01	3.505,00	6,00	21.030,00	- 6.755030°	- 6.751936°
					- 43.741350°	- 43.763396°
1.2	BOA VISTA CARREIRO-VIA 02	1.055,00	6,00	6.330,00	- 6.748378°	- 6.744097°
					-43.751411°	- 43.759549°
<b>COMPRIMENTO TOTAL (M)=</b>		<b>4.560,00</b>				
<b>ÁREA TOTAL (M²)=</b>				<b>27.360,00</b>		

Guadalupe-PI 06 de setembro 2022.

Construtora e Locadora Gurgueia

  
Homero Francisco Pereira Sena  
Proprietário  
CPF:675.043.103-87

  
Carlos Antonio Rocha Moreira  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 141050973-7



Handwritten signature

Handwritten initials

CNPJ: 01.907.303/0001-55

12

AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, nº 3896, Sala A, Bairro Cruzeta

CEP: 64840-000

**À PREFEITURA MUNICIPAL DE GUADALUPE - PI**

Aos cuidados da Comissão de Licitação

Ref. Tomada de Preço Nº 004/2022

**OBRA/ SERVIÇO: Reforma estrada vicinal**

**LSO= 111,86%**

**LOCALIDADE: Boa Vista a Carreiro - Zona Rural do Município**

**BDI= 21,35%**

**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA COM DESONERAÇÃO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MEMBRALISTA %
<b>GRUPO A</b>			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,80%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
<b>A</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS</b>	<b>38,80%</b>	<b>38,80%</b>
<b>GRUPO B</b>			
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,81%	0,00%
B2	FERIADOS	3,85%	0,00%
B3	AUXÍLIO ENFERMIDADE	0,85%	0,88%
B4	13º SALÁRIO	10,77%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,08%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,72%	0,58%
B7	DIAS DE CHUVA	1,18%	0,00%
B8	AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%


Carlos Antônio Rocha Moreira  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 141050973-7

Ass.:  
 Pag.:  
 Id - 011  
 Município de G.  
 13

CNPJ: 01.907.303/0001-55  
AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, n° 3896, Sala A, Bairro Cruzeta  
CEP: 64840-000

B9	FÉRIAS GOZADAS	0,57%	0,63%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,03%	0,02%
<b>B</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>43,43%</b>	<b>11,12%</b>
<b>GRUPO C</b>			
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	9,21%	4,03%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,12%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	4,79%	3,71%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	3,81%	2,85%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,44%	0,34%
<b>C</b>	<b>TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A</b>	<b>14,37%</b>	<b>11,12%</b>
<b>GRUPO D</b>			
D1	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	10,20%	6,01%
D2	REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,46%	0,36%
<b>D</b>	<b>TOTAL DAS TAXAS DE INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS</b>	<b>10,66%</b>	<b>6,37%</b>
<b>TOTAL DOS ENCARGOS (A+B+C+D)</b>		<b>111,86%</b>	<b>78,63%</b>

Guadalupe-PI 06 de setembro 2022.

**Construtora e Locadora Gurgueia**  
  
**Homero Francisco Pereira Sena**  
 Proprietário  
 CPF: 675.043.103-87

  
**Carlos Antonio Rocha Moreira**  
 ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA 141050973-7



*Handwritten signatures and initials, including 'Moraes' and 'hf'.*